WZOR UMOWY

Zamowienia udzielono zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 z pozn. zm. )

UMOWA
nr 1201-1LL-5.023. ... .2021

zawarta w Krakowie, wdniu........................ 2021 r.

na roboty budowlane obejmujace rozbudowe i modernizacje systeméw zabezpieczenia
technicznego w budynku w Krakowie przy ul. Pachonskiego 3a w ramach inwestycji pn.
,Budowa siedziby urzedu celno-skarbowego w Krakowie przy ul. Pachonskiego 3”.

pomigdzy:
Skarbem Panstwa — I1zbg Administracji Skarbowej w Krakowie
z siedzibg ul. Wislna 7, 31-007 Krakoéw
NIP 6761773084
reprezentowang przez Dyrektora Tadeusza Gibasa

- zwang dalej Zamawiajacym

- zwanym dalej Wykonawca

tacznie zwanymi Stronami, a odr¢bnie Strong
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§ 1

Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nast¢pujacych pojec:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

Dokumentacja projektowa - zbior dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji
przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

a) Projekt Budowlano-Wykonawczy,
b) Przedmiar Robot,
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR),

d) Zestawienie Urzadzen Projektowanych Systemoéw Zabezpieczen wraz z ich
specyfikacja;

Materialy - surowce i1 inne wyroby budowlane, ktore maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej,
a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
Z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktérych wykonania majg zosta¢ zastosowane;

Odbidér koncowy — odbior polegajacy na ocenie wykonania robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy;

Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
robot budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy;

Protokol odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbidér wykonania
przez Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy;

Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora
Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac
racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwycigzy¢; oraz ktora nie moze byé
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajagcemu (m.in.: powodzie, pozary,
wyladowania elektryczne w czasie burzy powodujace uszkodzenia waznych urzadzen,
dzialania wojenne, zamieszki Kkrajowe, rewolty, epidemie, zarazy, stany
nadzwyczajne, wywlaszczenie, embargo informacyjne lub towarowe itp.);

Sprzet — urzadzenia, maszyny, Srodki transportowe 1 inne narzedzia potrzebne
do zgodnego z Umowa wykonania robot budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace
w dyspozycji Wykonawcy;

Teren budowy/Front robét - obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia
Zaplecza budowy;

Termin zakonczenia robot - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego
Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa;

10) Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy

robotach budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub
korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
przedmiotu Umowy; obnizenie Stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade¢ uznaje si¢ rowniez
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sytuacje¢, w ktorej przedmiot Umowy nie Stanowi wiasnosci Wykonawcy albo jezeli
jest obcigzony prawem osoby trzeciej;

11) Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg

robot budowlanych zgodnie z Dokumentacja techniczna, przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

12) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca — osoba fizyczna, prawna lub jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajagca zdolno$¢ prawna,
ktéra zawarta z Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszym Podwykonawca
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czegsci robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu
Umowy;

13) Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej

przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace czg$¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomi¢dzy Wykonawca a Podwykonawca a takze pomiedzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami;

14) Uzytkownik obiektu — Matopolski Urzad Celno-Skarbowy w Krakowie;

15) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie rob6t budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umow3a oraz przez
wlasciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy,
w  szczegbOlno$ci zwigzanych z dostarczeniem dokumentdw niezbednych do
rozpoczecia 1 kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych
robot i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia;

16) Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona

na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostgpem do urzadzen
infrastruktury technicznej, a takze na skladowanie przez Wykonawce materialow,
sprzetu, itp.

§2

Przedmiot umowy

Przedmiotem Umowy s3a roboty budowlane obejmujace rozbudowe i modernizacje
systemOw zabezpieczenia technicznego wraz z dostawg, montazem 1 uruchomieniem
urzadzen niezbednych dla prawidlowego dziatania systemow zabezpieczenia technicznego
- w budynku w Krakowie przy ul. Pachonskiego 3a, tj.:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Systemu Kontroli Dostgpu;

Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWiN);

Systemu Telewizji Dozorowej;

Systemu Wideodomofonowego;

Systemu okablowania strukturalnego wraz z siecig telefoniczna;
Systemu monitoringu parametréw temperatury 1 wilgotnosci;
Systemu Sygnalizacji Pozaru;

Systemu Wizualizacji.

Instalacje w zakresie Kontroli Dostgpu oraz Systemu Sygnalizacji Wiamania i Napadu
powinny spetnia¢ wymogi okreslone w Zarzadzeniu nr 32 Ministra Finanséw z dnia
27.07.2012 r. w sprawie doboru i zakresu stosowania srodkow bezpieczenstwa fizycznego

3/31



stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (t. j. w Dz. Urz. Min. Fin. z 2018 r.,
poz. 28) — min. dla typu 3 (kategorie srodkow bezpieczenstwa K4S1 i K5S2) . Wykonawca
Systemow Kontroli Dostepu oraz Systemu Sygnalizacji Wiamania 1 Napadu po zakonczeniu
prac bedzie zobligowany do przekazania Zamawiajacemu pisemnego oswiadczenia
potwierdzajacego, ze wykonane instalacje w zakresie kontroli dostepu oraz Systemu
Sygnalizacji Wiamania i Napadu spetniajag wymogi okreslone w tym Zarzadzeniu.

Szczegdlowy zakres i1 sposob wykonania Przedmiotu Umowy okreslaja nastepujace
dokumenty:

1) Projekt Budowlano-Wykonawczy;
2) Przedmiar robot;
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR);

4) Zestawienie dostarczanych urzadzen projektowanych Systemoéw Zabezpieczen wraz ze
specyfikacja;

5) Opis przedmiotu zamowienia, stanowigcy Zalgcznik nr 1 do Umowy;

6) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, stanowigca Zatacznik nr 5 do
Umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
I dostarczenia Zamawiajagcemu Dokumentacji Powykonawcze;j.

Wykonawca zobowiagzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly
wyszczegolnione w Przedmiarze robot, a sg konieczne do wykonania w celu osiggnigcia
zatozonego efektu koncowego i realizacji przedmiotu Umowy tak, aby byt on w pei
zdatny do uzytkowania 1byl wlasSciwy do uzyskania wszelkich poswiadczen
bezpieczenstwa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy z materiatéw wiasnych.

Materialy uzyte do prac budowlanych powinny spetnia¢ wszelkie wymogi okreslone
obowigzujacymi normami i przepisami prawa.

§3
Warunki realizacji

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje 1 wymagane prawem
uprawnienia oraz $rodki finansowe niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze stanem technicznym obiektu, w ktorym bedzie
wykonywat prace i nie wnosi zadnych uwag ani zastrzezen.

Wykonawca o§wiadcza, ze w zakresie niezbednym dla wykonania przedmiotu Umowy:

1) zapoznal si¢ z dokumentacja powykonawcza obiektu, wybudowanego w ramach
prowadzonej inwestycji pn. ,,Budowa siedziby urzedu celno-skarbowego w Krakowie
przy ul. Pachonskiego 3” i oddanego do uzytkowania w lutym 2019 r.;

2) zapoznat si¢ z dokumentacja techniczng opublikowang na stronie internetowej w ramach
ogloszenia o zamdwieniu w sposob rzetelny (tj. zweryfikowal jej kompletnos¢,
wystarczalnos¢ i prawidtowosc);

3) dokumentacja projektowa nadaje si¢ do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.
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Zamawiajacy oswiadcza, ze obiekt, w ktorym beda wykonywane roboty jest objety
Gwarancja Jako$ci udzielong przez Generalnego Wykonawcg BUDIMEX SA do dnia
08.02.2024 r.

Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce o0sob
wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt budowlanych
opisanych w Projekcie robot budowlanych oraz Przedmiarze robot na podstawie umowy
o pracg. Wymodg ten nie dotyczy oséb nadzorujacych wykonywanie robot budowlanych
oraz wykonujacych ustugi dostawy materiatow, ustugi transportowe i sprzetowe a takze
tych, ktoérzy wykonuja roboty budowlane osobiscie prowadzac dziatalno$¢ gospodarczg na
wlasne imi¢ i nazwisko lub w formie spotki cywilnej i nie zatrudniajg pracownikow.

Zatrudnienie na podstawie umowy o prac¢ powinno trwac nieprzerwanie przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy, za co najmniej minimalnym, miesiecznym wynagrodzeniem
za prac¢ zgodnie z ustawa z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg oraz
wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1778) i regulacji
prawnych wprowadzonych w zycie po dacie zawarcia Umowy.

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
roboty budowlane. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania wymogow
stawianych w niniejszej umowie 1 dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robot.

W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0osob wykonujacych roboty budowlane:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na umowg o pracg osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkéw 1 okresleniem
ilosci 0s6b otrzymujacych minimalne wynagrodzenie. Wykonawca ma obowigzek
przedlozy¢ oswiadczenie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od otrzymania wezwania
podpisane przez osoby uprawnione do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy, o ktorym mowa w pkt. 1 powyzej (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami unijnymi i krajowymi regulujacymi kwestie
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

ochrony danych osobowych. Informacje takie jak: imi¢ 1 nazwisko pracownika, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania. Wykonawca ma obowiazek przedtozy¢ dokumenty w terminie 14
dni od otrzymania wezwania Zamawiajacego;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy; Wykonawca
ma obowiagzek przedtozy¢ zaswiadczenie w terminie 14 dni od otrzymania wezwania
Zamawiajacego;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z obowigzujacymi przepisami unijnymi i
krajowymi regulujacymi kwestie ochrony danych osobowych. Wykonawca ma
obowigzek przedlozy¢ zgloszenie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania
Zamawiajacego.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespelnienie
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na umowe o pracge osob
wykonujacych roboty budowlane. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na umowe o prace oséb, Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 16 ust. 1 pkt 4.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwr6dci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Strony ustalajg, ze roboty moga by¢ prowadzone w dni robocze, w godzinach 7:00-16:00,
realizacja robot poza wskazanymi dniami i godzinami moze odbywaé sie¢ tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Wykonawca opracuje Dokumentacje Powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa odzwierciedlajac 1 dokumentujac stan faktyczny wykonania robot oraz
wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen, w tym przedlozy wszystkie niezbedne
Atesty, Aprobaty Techniczne, Deklaracje zgodnosci i Swiadectwa dopuszczenia oraz
Certyfikaty potwierdzajagce wymagany poziom zabezpieczen.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu
w wersji papierowej 1 elektronicznej, w terminie, nie dluzszym niz 3 dni robocze od dnia
zgloszenia robdt przez Wykonawce do Odbioru koncowego. Kompletna dokumentacja
powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji papierowej — 1 egz.
1 elektronicznej — 1 egz.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢:

1) na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczeg6lnosci za
utrate¢ dobr materialnych, uszkodzenie ciala lub $mier¢ o0s6b oraz ponosi
odpowiedzialnos$¢
za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy;

2) wobec 0s0b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale w zwigzku z wykonywaniem
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robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za
powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérag Zamawiajacy ponosi
odpowiedzialnos¢;

3) za przestrzeganie przepisow BHP, P/POZ oraz ochrony $rodowiska podczas realizacji
przedmiotu Umowy.

15. Wykonawca jest posiadaczem i wytwoércag wszystkich odpadoéw powstatych w wyniku

prowadzenia robot. Na Wykonawcy cigzg obowigzki wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.797).

§4
Terminy

Termin wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce ustala si¢ na ...... tygodni
(zgodnie z ofertq Wykonawcy) od dnia jej zawarcia.

Za termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien podpisania Protokotu
koncowego odbioru robot.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy moze ulec przesunigeciu wylacznie
z powodu sity wyzszej majacej istotny wptyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy.

W przypadku wystapienia sity wyzszej terminy okreslone w Umowie zostang przedtuzone
o czas trwania sity wyzszej 1 jej skutkow uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu
Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi oraz gwarancji, to jest

w terminie ........ miesiecy (zgodnie z ofertq Wykonawcy) od dnia Odbioru koncowego,
usung¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy .
§5

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowiazany do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy frontu robdt w terminie do 2 dni roboczych
od dnia podpisania Umowy;

2) dostarczenia Wykonawcy dokumentacji powykonawczej obiektu w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy;

3) niecodptatnego udostepnienia Wykonawcy miejsca pod Zaplecze budowy;

4) nieodptatnego udostgpnienia Wykonawcy energii, wody i innych ustug, ktore sa
niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy;

5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru robdt w terminie wynikajacym
z Umowy.

§6
Obowiazki Wykonawcy

Przed zawarciem Umowy Wykonawca przekazal Zamawiajacemu Kosztorys ofertowy wraz
z nosnikami cenotworczymi.

Wykonawca zobowigzany jest do :
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1) protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego frontu robot w terminie 2 dni roboczych od
dnia podpisania Umowy;

2) dostarczenia Zamawiajgcemu wykazu osob (imi¢ i nazwisko) realizujacych przedmiot

Umowy;

3) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
z nalezyta staranno$cia zgodnie z Umowa, Oferta i Dokumentacjg techniczng,
z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej;

4) dostarczenia Zamawiajagcemu aktualnych certyfikatow, atestow, deklaracji zgodnos$ci
i Swiadectw dopuszczenia materiatow uzytych do realizacji przedmiotu Umowy;

5) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasiec wykonywania robdt lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi/gwarancji;

6) angazowania odpowiedniej liczby 0sob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
1 do§wiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie;

7) posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej waznej przez caty okres realizacji Umowy do
czasu odbioru koncowego; Wykonawca przedtozy polis¢ ubezpieczeniowg na kazde
zadanie Zamawiajacego;

8) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

3. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
1) zabezpieczenie Terenu budowy;

2) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie 1 porzadku zapobiegajagcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob;

3) wykonania i wdrozenia wlasciwego oznakowania Terenu budowy;

4) zapewnienia 1 biezgcego utrzymania swobodnych przejs¢, dojs¢, przejazdow
do obiektu 1 pomieszczen w trakcie trwania robot;

5) uporzadkowanie Terenu budowy po zakonczeniu robot.

4. W przypadku powierzenia wykonania cz¢sci Umowy Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pelit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot
i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia
kazdego Podwykonawcy.

§7
Wynagrodzenie i warunki platnosci

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
brutto w formie ryczattu w wysokosci:

(stownie ztotych: ......................... /100).

w tym:
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WartoSC NEEO: vevereeeeereeeenennnnne /8
warto$¢ podatku od towarow i ustug (VAT): .......... zL. przy zastosowaniu stawki 23 %.

2.  Wynagrodzenie brutto obejmuje wszystkie koszty, w tym: bezposredniej robocizny, koszty
nabycia materialow i pracy sprzgtu oraz koszty posrednie i zysku zwigzanych
Zz wykonaniem robot bedacych przedmiotem zamowienia okre$lonych dokumentacja
przetargowg, ODbCigzenia o charakterze publicznoprawnym zwigzane Z realizacja
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci podatek od towarow i ustug w wysokosSci
wynikajacej z wlasciwych przepisow.

3. W przypadku pomini¢cia przez Wykonawce podczas wyceny robot, objetych przedmiotem
Umowy, jakiejkolwiek czgsci zamoéwienia i nieujgcia wartosci tej cze$ci zamowienia
W wynagrodzeniu ryczaltowym, Wykonawcy nie przystluguja wzgledem Zamawiajacego
zadne roszczenia, a W szczegolnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie lub
podwyzszenie wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1.

4. Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie dokonana przelewem bankowym
na konto wskazane przez Wykonawce po tacznym spetnieniu nastgpujacych warunkow:

1) dokonaniu odbioru bez zastrzezen potwierdzonego protokotem odbioru koncowego
robot;

2) dostarczeniu do budynku Zamawiajacego w Krakowie, Al. Krasinskiego 11 b, 31-111
Krakow prawidlowo wystawionej faktury;

3) w przypadku wykonywania przedmiotu Umowy przez Podwykonawcow — przedtozenia
pisemnego o$wiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu przez Podwykonawce zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia z tytulu realizacji Umowy o podwykonawstwo.
Oswiadczenie powinno zawiera¢ zakres wykonanych robdt i1 kwote zaptaconego
Podwykonawcy wynagrodzenia.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujace] w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

6. Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie dokonana przelewem
bankowym na konto wskazane przez Wykonawc¢ w terminie do 30 dni, po spetnieniu
warunkow, o ktorych mowa w ust. 4.

7. W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od obowiazku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, przepis art. 143 c ustawy Prawo zamoOwien publicznych stosuje si¢
odpowiednio.

8. Zadzien dokonania zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
9. Zamawiajacy nie udziela zaliczek.

10. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy w przypadku niedotrzymania terminu zaplaty
okreslonego w ust. 6 odsetki za opoznienie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 8 marca
2013r. 0 przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom W transakcjach handlowych (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 935).

§8
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Podwykonawcy

Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
UMOWY: v a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych
robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy: ........oooiiiiiiiiiiiiiiiiiiniannns.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych proporcjonalnie co najmniej wiedzy i1 doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy: dysponowac personelem
gwarantujagcym prawidlowe wykonanie podzlecanej czgSci umowy, proporcjonalnie
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca zatrudni Podwykonawce zobowigzany jest do stosowania przepisow
wynikajacych z ustawy Prawo zaméwien publicznych, opisanych w zalgczniku nr 2
do niniejszej Umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodlnych za
roboty, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcoéw oraz peni funkcj¢ koordynatora
Podwykonawcoéw podczas wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcoéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

§9
Odbiory

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie Jego oswiadczenia
po zgloszeniu zakonczenia robot 1 zgltoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Zamawiajacego w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego
w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
protokoty odbiorow technicznych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz Dokumentacje Powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku wykonywania prac.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub
specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktoérych wykonat przedmiot Umowy.
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10.

11.

Przystapienic do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dluzszym, niz 3 dni
roboczych od dnia pisemnego zgloszenia Zamawiajgcemu robo6t do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy
przerywa Odbior koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot,
usuni¢cia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozono$¢
techniczna, a po jego uptywie powraca do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokét odbioru koncowego robot. Podpisany Protokét odbioru
koncowego robot jest podstawa do dokonania rozliczenia Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w treSci protokotu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie
usunic Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy,

po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace wusunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 10
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

Strony postanawiaja, iz Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi za wady fizyczne na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, a uprawnienia Zamawiajacego z tego tytulu
wygasaja po uptywie 5 lat, liczac od dnia dokonania odbioru koncowego robot.

Niezaleznie od r¢kojmi za wady zgodnej z kodeksem cywilnym, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
Umowy, Na oKres ...coceveeeeniinnennns (zgodnie z ofertg Wykonawcy) liczac od daty odbioru
koncowego robot.

Gwarancja obejmuje wszystkie wykonane roboty a takze wbudowane materialty
| zainstalowane urzadzenia, chyba ze Wykonawca wykaze w sposob nie budzacy
watpliwosci, ze wady powstaly w zwiazku z robotami wykonanymi przez Generalnego
Wykonawce obiektu BUDIMEX S.A. lub wada powstata na skutek sity wyzszej.

Termin usuniecia przez Wykonawce zgloszonych wad — ...... dni (zgodnie z ofertg
Wykonawcy) liczac od dnia otrzymania pisemnego zgloszenia poczta, faksem lub mailem.

W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego o zmiane
terminu usuni¢cia wady, woéwczas strony wspolnie ustalg nowy termin, majac na uwadze
charakter oraz specyfike danej wady.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady
w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na
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podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 10 dni roboczych.

Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Kazde usuniecie Wady przedmiotu gwarancji zostanie stwierdzone protokolarnie.

Udzielone re¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokos$ci na zasadach okre$lonych w Kodeksie

cywilnym.
§11
Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia
Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia moze nastgpi¢, gdy wystapia:
1) zmiany bedgce nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym:
a) nieterminowe przekazanie Terenu budowy,

b) koniecznos¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
technicznej;

2) zmiany bedace nastepstwem sity wyzszej.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w niniejszym
paragrafie terminy wykonania zastrzezone w Umowie moga ulec odpowiedniemu
przedluzeniu o czas niezbedny do prawidlowego ukonczenia robot.

§12
Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli
Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 14 dni
roboczych 1 pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat
ich w okresie 14 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania;

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakonczenia robot;

4) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

5) przystapit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przeksztatcenia.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od Umowy
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w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W takim przypadku,
Wykonawca moze jedynie zada¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanych prac.

Wykonawca udziela rekojmi 1 gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstagpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z
chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

§ 13
Odstapienie od umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku, gdy
zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji technicznej lub Terenu budowy,
przekracza 14 dni roboczych.

Odstapienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem,
z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

§ 14
Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca
ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong zycia
i wlasnos$ci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie Wskazanym przez
Zamawiajacego;

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty 1 inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje
techniczng, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi
Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.
W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu
budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i
urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 4 dni roboczych od odbioru robdt przerwanych
1 zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowa¢ usunigcie sprzgtu i robot tymczasowych na swodj koszt i
ryzyko.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymcezasowych na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.
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Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$§wiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§ 15
Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W terminie 7 dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy protokét odbioru robdt przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawcg faktury.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialtow lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow
ich nabycia.

Szczegotowy protokot robdt odbioru robot przerwanych 1 robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz materialtow lub urzadzen po ich zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej
faktury.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi 1 gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy
nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robodt 1 Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstgpienia od Umowy.

§16
Kary umowne
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdznienie Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczgty
dzien opoznienia, jaki uptynie pomigdzy wskazanym terminem zakonczenia robot
a faktycznym dniem zakonczenia robot;

2) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi
i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

3) za opoznienie w usunieciu Wad przedmiotu Umowy, o ktorych mowa w § 9 ust. 7
i § 10 ust. 4 — w wysokosci 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opoznienia, liczac od
dnia wyznaczonego na ich usunigcie;

4) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o pracg osob, o ktorych mowa w § 3 ust. 3 lub nie przedlozenia
dokumentow opisanych w § 3 ust. 6 — w wysokosci dziesieciokrotnej kwoty brutto

14/31



minimalnego wynagrodzenia za prac¢ zgodnie z przepisami obowigzujacymi na dzien
naliczania kary;

5) za brak =zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 1000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

6) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 100,00 zt za kazdy dzien opdznienia od dnia uptywu terminu zaptaty
do dnia zaptaty;

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 200,00 zi za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

8) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 200,00 zt za kazdg nieprzedtozong
kopi¢ Umowy lub jej zmiany;

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 500,00 zt;

10) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa — W wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1
Umowy;

11) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawceg trwajace powyzej 7 dni
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na
zasadach ogoélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytutu op6znienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien opoznienia i jest
wymagalna od dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie
wezwania do zaplaty. W razie opoznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub
jakichkolwiek innych obowiazkow 1 zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§17
Osoby powolane do nadzorowania wykonania Umowy

Strony postanawiaja, ze wszelkie uwagi 1 zastrzezenia beda wyjasniane przez
upowaznionych przedstawicieli obu Stron.

Do kontaktéw w zakresie realizacji przedmiotu Umowy upowazniono:

1) ze strony Zamawiajgcego:
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D)
2) ze strony Uzytkownika obiektu:

D) et

§18
Zachowanie poufnosci

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych
uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem zobowigzan wynikajacych z Umowy, zaro6wno
w okresie jej obowigzywania jak i po tym okresie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zachowanie tajemnicy, o ktorej mowa w ust. 1,
przez swoich pracownikow, podwykonawcoéw i1 wszelkie inne osoby, ktorymi bedzie sie
postugiwat przy wykonaniu Umowy.

Strony zobowiazuja si¢ do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy wszelkich
postanowien zawartych w obowiazujacych przepisach prawnych zwigzanych z ochrong
informacji prawnie chronionych.

Obowiazek okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy informacji powszechnie
znanych oraz udostgpniania informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujacych
przepisOw prawa, a w szczegdlnosci na zadanie sadu, prokuratury, organéw podatkowych
lub organow kontrolujacych. Nie beda uwazane za poufne informacje, ktore:

1) wczesniej staty si¢ informacjg publiczng w okolicznosciach nie bedacych wynikiem
czynu bezprawnego lub naruszajacego Umowe przez ktdrakolwiek ze Stron;

2) byly zatwierdzone do rozpowszechniania na podstawie uprzedniej pisemnej zgody
Strony ujawniajacej;

3) zostaly przekazane stronie otrzymujacej przez osobe trzecig nie bedgcg Strong Umowy
zgodnie z prawem i bez ograniczen.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy Prawo zamowien publicznych na kwote rdwng 5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przez Wykonawce wszystkich zobowigzan zawartych w niniejszej Umowie, w
szczegblnosci:

1) roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania robdt budowlanych;

2) roszczen o zaplatg kar umownych;
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10.

11.

12.

3) roszczen odszkodowawczych, w tym roszczen =z tytulu odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego za zaplatg wynagrodzenia Podwykonawcy, zgodnie z art. 143c ustawy
Prawo zaméwien publicznych;

4) roszczen z tytulu nieusunigcia lub nienalezytego usunigcia wad w okresie rekojmi;
5) roszczen o zwrot kosztow wykonania zastepczego;

6) roszczen o wyplate kwoty zabezpieczenia w zwigzku z niewykonaniem zobowigzania
dotyczacego wydluzenia zabezpieczenia na kolejne okresy.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi
za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore maja lub mogg miec
wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwos$¢ i
zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokos$ci ...eeeeenee. zh (stownie: ... /100) stanowigca
70 % Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni
od dnia Odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne,

wynoszaca 30 % wartos$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, tj. ............ 7k
(stownie: ........coooiiiiiii, zt 20/100), zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu
po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
prawa zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie
dokonana

z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
1 zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czg$ci w terminach, o ktorych
mowa w ust. 6 1 ust. 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w
pieniagdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku
bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krotszy
niz wymagany okres jego waznos$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy nie poézniej niz na 30 dni przed
wygasnigciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.
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13. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego

Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka
w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

14. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy s$rodki pieni¢zne otrzymane z tytulu realizacji

Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§ 20

Postanowienia koncowe

1. Zmiany i uzupehlienia niniejszej Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami stanowi cato$¢ wiagzaca Strony.

3. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa beda
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych i1 inne przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego.

5. W przypadku podpisania Umowy przez Strony w rdéznym terminie, umowe uznaje
si¢ za zawartg z dniem jej podpisania przez druga ze Stron.

6. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron

7. Niniejszg Umowg Strony sg prawnie zwigzane od chwili jej podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki:

1. Zalacznik nr 1 — Opis Przedmiotu Zamowienia wraz z Dokumentacjg Projektowa.

2. Zalagcznik nr 2 — Zasady zatrudniania 1 rozliczania Podwykonawcy/Dalszego

Podwykonawcy

3. Zalacznik nr 3 — Wzdbr Protokotu przekazania frontu robot

4. Zalacznik nr 4 — Protokot odbioru koncowego robot.

5. Zalagcznik nr 5 — Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym
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Zalacznik nr 1 do Umowy nr 1201-1LL-5.023.....2021
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie robot budowlanych obejmujacych rozbudowe i
modernizacj¢ systemOw zabezpieczenia technicznego W budynku w Krakowie , przy ul.
Pachonskiego 3 a, tj.:

1) Systemu Kontroli Dostepu;

2) Systemu Sygnalizacji Wiamania i Napadu;

3) Systemu Telewizji Dozorowej;

4) Systemu Wideodomofonowego;

5) Systemu okablowania strukturalnego wraz z siecig telefoniczna;

6) Systemu monitoringu parametrow temperatury i wilgotnosci;

7) Systemu Sygnalizacji Pozaru;

8) Systemu Wizualizacji.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera Dokumentacja Projektowa.

W ramach realizacji zamoéwienia Wykonawca zobowiazany jest do dostawy, wbudowania lub
instalacji 1 uruchomienia urzadzen niezb¢dnych do prawidlowego funkcjonowania Systemow
objetych rozbudowa i modernizacja, zgodnie z Zestawieniem dostarczanych urzadzen
projektowanych Systemow Zabezpieczen.

Rozbudowa i1 modernizacja ww. Systemow zwigzana jest z dostosowaniem budynku do
realizacji zadan statutowych urzedu celno-skarbowego.

Budynek ten jest budynkiem biurowym, zostat oddany do uzytku w lutym 2019 r. i jest objety
60-miesieczng gwarancja Generalnego Wykonawcy - BUDIMEX SA.

Budynek jest 7-kondygnacyjny, Sciany budynku wykonane sa: z betonu, murowane (z cegly,
silikatow, ceramiki, gazobetonu), gipsowo-kartonowe (wykonczenie: farba, tapety), sufity
podwieszane, nad sufitami podwieszanymi w korytarzu biegna tory kablowe.

W ramach rozbudowy i modernizacji ww. Systemow Zabezpieczen Wykonawca zobowigzany
jest zapewni¢ nastepujace funkcjonalnosci:

POZIOM -1
1. (pietro -1, pomieszczenie -1.06):

1) Instalacja czytnika indywidualnych kart zblizeniowych przed wejsciem do
pomieszczenia z klawiaturg umozliwiajaca autoryzacje przez PIN._W pomieszczeniu
bedzie kontrola dwustronna, tj. czytnik bez klawiatury zamontowany aktualnie przed
drzwiami zostanie przetozony do $rodka, a przed drzwiami zostanie zamontowany
czytnik z klawiaturg, czytnik wyjscia do demontazu. W nowych drzwiach RC4 (drzwi
poza zakresem Wykonawcy — gatko-gatka) zamontowany bedzie elektrozaczep oraz
kontaktron.

2) Instalacja kamer rejestrujgcych wejscie do pomieszczenia z mozliwoscig podgladu na
stanowisku ochrony i w pomieszczeniu Stuzby Dyzurnej — 1.31., 1.32. Istniejaca
kamera przed wejsciem pozostaje bez zmian.

3) Instalacja domofonu przed wejsciem do pomieszczenia dla zapewnienia komunikacji
glosowej ze stanowiskiem Stuzby Dyzurnej — 1.31, 1.32. Przed wejsciem zostanie
zamontowany wideodomofon jednoprzyciskowy. Odbiornik (monitor) bedzie
zamontowany w pomieszczeniu 1.31.
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4) Instalacja kamer monitorujagcych wnetrze magazynu z  mozliwo$cig podgladu
pomieszczeniu Stuzby Dyzurnej — 1.31, 1.32. Wewnatrz pomieszczenia zamontowane
zostang 3 kamery koputowe (1 patrzaca na drzwi, 2 obserwujace pomieszczenie).
Widok z tych kamer bedzie dostepny na nowym komputerze zlokalizowanym w
pomieszczeniu 1.31.

5) Montaz gniazda komputerowego i telefonicznego + aparat telefoniczny. Zamontowane
bedzie gniazdo 2xRJ45 natynkowe (jedno do PC, drugie do telefonu) oraz dostarczony
zostanie telefon (model taki jak obecnie na obiekcie lub réwnowazny).

6) Przyrzad kontrolno-pomiarowy do mierzenia temperatury i wilgotnosci. Zamontowany
bedzie system monitorowania temperatury i wilgotnos$ci podpiety do systemu z
serwerowni (1 czujnik temperatury, 3 czujki zalania).

7) Prowadzenie instalacji (okablowanie, trasy kablowe) w sposob nastgpujacy: wewnatrz
pomieszczenia dopuszczono instalacj¢ natynkowa w korytach/rurach PCV, w korytarzu
instalacja niewidoczna dla oka, jedynie w rurkach nad sufitem podwieszanym.

2. (pietro -1, pomieszczenie -1.08 archiwum):

Zamontowanie gniazda 2 x RJ45 (jedno do PC drugie do telefonu).

3. (pietro -1 - wjazd do garazu podziemnego — brama garazowa)

Instalacja czytnika kart, umozliwiajacego otwarcie bramy od zewnatrz przy uzyciu karty.

POZIOM 0 - PARTER
4. (parter— pomieszczenie 0.17.62 — Dziennik Podawczy)

Instalacja na stanowiskach obstugi zestawow interkomowych (mikrofon- gtosnik).

POZIOM +1

5. (pietro +1, pomieszczenie 1.31):

W pomieszczeniu bedzie mozliwos¢ podgladu do wszystkich kamer zainstalowanych na
obiekcie (na jednym duzym monitorze — konfiguracja kamer dowolna, zgodnie z Zyczeniem
Uzytkownika) oraz dodatkowo wszystkie kamery z magazynu broni oraz kamery ze strefy
zamknigetej (na drugim monitorze — bez mozliwosci edycji przez Uzytkownika). W ramach
dostawy beda: 2 komputery PC, 2 monitory, maly monitor (odbiornik) systemu
wideodomofonowego magazynu broni. Gniazda RJ45 bez zmian. Z pokoju 205 zostanie
przeniesiony autonomiczny system kamerowy (rejestrator, monitor i 4 kamery monitorujace
pokoj zatrzyman 1 przestuchan).

6. (pietro +1, strefa zamknieta):

W zwigzku z wydzieleniem strefy zamknietej w lewym skrzydle budynku i montazem
drzwi za pomieszczeniami 1.15 1 1.50 z kontrolag dostgpu: Zostang zamontowane drzwi
aluminiowe klasy P2A dwuskrzydlowe od wewngtrz - dzwignia antypaniczna — od
zewnatrz stata gatka (poza zakresem Wykonawcy).

20/31



1)

2)

3)

4)

Instalacja kontroli dostepu (wejscie na indywidualng karte dostepows). W drzwiach
zostanie zamontowana jednostronna kontrola dostgpu (czytnik na karte bez klawiatury),
w drzwiach zostanie zamontowany elektrozaczep oraz 2 kontaktrony. Wewnatrz strefy
przed drzwiami bedzie zamontowany przycisk wyjscia oraz przycisk ewakuacyjny.
Niezalezny system alarmowy korytarza strefy + pomieszczen 1.59, 1.04, 1.05, 1.06
(centralka wewnatrz strefy + polaczenie z pomieszczeniem ochrony.) Istniejaca
kancelaria tajna bedzie jedng podstrefs, a strefa zamknigta (pomieszczenia poza
kancelarig tajng) bedzie druga podstrefa w ramach istniejagcego na obiekcie systemu
alarmowego. Przed nowymi drzwiami prowadzacymi do strefy zostanie zamontowana
klawiatura do zbrojenia strefy. Wszystkie czujki ruchu aktualnie zamontowane w strefie
zostang zamienione na czujki Grade 3. W zwigzku z wydzieleniem strefy zamknietej
niezbedne bedzie dotozenie czujek do systemu wltamaniowego.

Przed oboma wejsciami do strefy zamknigtej zamontowane i1 skonfigurowane zostang
dwa aparaty telefoniczne (wpigte do systemu obiektu), z ktéorych bedzie mozna
dodzwoni¢ si¢ do poszczegdlnych pracownikow pracujacych w  strefie celem
przywotania ich do drzwi wejsciowych i uzyskania wejscia do strefy.

Prowadzenie instalacji (okablowanie, trasy kablowe) w sposdb nast¢pujacy: wewnatrz
strefy zamknietej dopuszczono instalacje natynkowa w korytach/rurach PCV.

(pi¢tro +1, pomieszczenie 1.59):

1)

2)

Wejscie do pomieszczenia na indywidualng karte dostgpows. Na drzwiach zostanie
zamontowana jednostronna kontrola dostepu (czytnik na karte z klawiaturg), w
drzwiach  zostanie zamontowany elektrozaczep oraz kontaktron. Wewnatrz
pomieszczenia przed drzwiami bedzie zamontowany przycisk wyjScia oraz przycisk
ewakuacyjny. Drzwi zostang wymienione na drzwi klasy RC4 jednoskrzydiowe gatko-
gatka (poza zakresem Wykonawcy).

Niezalezny system alarmowy pomieszczenia. Tak jak opisano w czeSci dotyczacej
strefy zamknigtej. System podpiety do istniejacej centrali alarmowej, a nie niezalezny.
Wymiana czujki wtamaniowej na Grade 3. Zbrojenie calej strefy zamknietej z klawiatur
przed wejsciem do strefy zamknigte;.

(pietro +1, pomieszczenie 1.04):

1)

2)

3)

Monitoring wizyjny wej$cia do pomieszczenia — podglad wewnatrz pomieszczenia -
system wideodomofonowy dziatajacy na tej samej zasadzie jak w Kancelarii Tajne;.
Wejscie do pomieszczenia na indywidualng karte dostepowa. Na drzwiach zostanie
zamontowana dwustronna kontrola dostgpu (czytniki na karte bez klawiatury), w
drzwiach zostanie zamontowany elektrozaczep oraz kontaktron. Wewnatrz
pomieszczenia przed drzwiami bedzie zamontowany przycisk ewakuacyjny. Drzwi
zostang wymienione na drzwi klasy RC4 jednoskrzydlowe galko-gatka (poza zakresem
Wykonawcy).

Niezalezny system alarmowy pomieszczenia. Tak jak opisano w czeSci dotyczacej
strefy zamknigtej. System podpiety do istniejacej centrali alarmowej, a nie niezalezny.
Wymiana czujki wlamaniowej na Grade 3. Zbrojenie catej strefy zamknigtej z klawiatur
przed wejsciem do strefy zamknigte;.

(pietro +1, pomieszczenie 1.05):

1)

Monitoring wizyjny wejScia do pomieszczenia — podglad wewnatrz pomieszczenia -
system wideodomofonowy dzialajacy na tej samej zasadzie jak w Kancelarii Tajne;.
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10.

11.

12.

2)

3)

Wejscie do pomieszczenia na indywidualng karte dostepows. Na drzwiach zostanie
zamontowana dwustronna kontrola dostgpu (czytniki na karte bez klawiatury), w
drzwiach zostanie zamontowany elektrozaczep oraz kontaktron. Wewnatrz
pomieszczenia przed drzwiami bg¢dzie zamontowany przycisk ewakuacyjny. Drzwi
zostang wymienione na drzwi klasy RC4 jednoskrzydtowe gatko-gatka (poza zakresem
Wykonawcy).

Niezalezny system alarmowy pomieszczenia. Tak jak opisano w czeSci dotyczacej
strefy zamknigtej. System podpiety do istniejacej centrali alarmowej, a nie niezalezny.
Wymiana czujki wtamaniowej na Grade 3. Zbrojenie catej strefy zamknietej z klawiatur
przed wejsciem do strefy zamknigte;.

(pietro +1, pomieszczenie 1.06):

1)

2)

3)

Monitoring wizyjny wejscia do pomieszczenia — podglad wewnatrz pomieszczenia -
system wideodomofonowy dziatajacy na tej samej zasadzie jak w Kancelarii Tajne;.
Wejscie do pomieszczenia na indywidualng karte dostepows. Na drzwiach zostanie
zamontowana dwustronna kontrola dostgpu (czytniki na karte bez klawiatury), w
drzwiach zostanie zamontowany elektrozaczep oraz kontaktron. Wewnatrz
pomieszczenia przed drzwiami bedzie zamontowany przycisk ewakuacyjny. Drzwi
zostang wymienione na drzwi klasy RC4 jednoskrzydlowe galko-gatka (poza zakresem
Wykonawcy).

Niezalezny system alarmowy pomieszczenia. Tak jak opisano w czesci dotyczacej
strefy zamknietej. System podpiety do istniejgcej centrali alarmowej, a nie niezalezny.
Wymiana czujki wlamaniowej na Grade 3. Zbrojenie calej strefy zamknietej z klawiatur
przed wejsciem do strefy zamkniete;j.

(pietro +1, lewe skrzydlo, strefa zamknieta, korytarz przy pomieszczeniach 1.05,
1.06.)

Montaz jednej kamery, a jezeli jedna kamera nie bedzie wystarczajagca dwoch kamer — w
celu zapewnienia monitoringu wejscia do pomieszczen 1.05 1 1.06, rejestrator w
pomieszczeniu 1.06, mozliwo$¢ podgladu w jednym z pomieszczen w strefie, czas
archiwizacji min. 30 dni.

(pietro +1, wejscie do strefy zamknietej od klatki schodowej — skrzydlo lewe):

1)
2)

3)

Kontrola dostepu — pozostaje bez zmian.

Istniejgca klawiatura zostanie przeniesiona na klatke schodowa — przed strefe
zamknietg.

Drzwi do strefy zamknietej z klatki schodowej beda wyposazone w szyfrator dla

SSWiN podobnie jak nowe drzwi wydzielajace strefe od strony korytarza.
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13. (pietro +1, skrzydlo prawe korytarz, planowana §luza w postaci kraty pomiedzy
pomieszczeniami 1.33/210 i 1.37/205 w celu wydzielenia dodatkowej strefy
obejmujacej pokoje 1.31/208, 1.32/209, 1.35/207 oraz 1.36/206).

Instalacja czytnika kart wejscia i wyjscia po obu stronach $luzy/kraty, tak aby upowaznieni
pracownicy mogli za pomocg karty wchodzi¢ 1 wychodzi¢ ze strefy.

Instalacja domofonu z mozliwoscig jego obstugi z pomieszczenia 1.31/208 (mozliwos¢
zdalnego otwierania drzwi $luzy/kraty dla osob, ktére nie posiadajg stalego upowaznienia
do wejscia/wyjscia ze strefy). Mozliwe wykorzystanie obecnego domofonu, ktory
funkcjonuje dla pomieszczenia 1.33/210.

Skierowanie na wejscie do strefy kamer zainstalowanych na korytarzu, a jezeli nie jest to
mozliwe instalacja dodatkowej kamery z mozliwoscia jej odczytu na stanowisku Stuzby
Dyzurnej w pomieszczeniu 1.31/208.

Informacje dodatkowe.

Ponadto rozbudowa i modernizacja wskazanych Systemdéw powigzana jest Scisle z robota
budowlang obejmujaca montaz 18 szt. drzwi wewngtrznych - zgodnie z ponizszg specyfikacja.
Zatem ze wzgledow technologicznych konieczne bedzie uzgodnienie harmonogramu realizacji
robot obejmujacych prace instalacyjne i montaz wymaganych urzadzen w drzwiach i
oscieznicach. Wykonawca robot w tym zakresie jest Pan Marek Adamczyk, prowadzacy
dziatalno$¢ gospodarcza pn. F.P.H.U. PROGRESS z siedziba: ul. Wroctawska 21, 44-100
Gliwice.

LP Nr pokoju Opis Tlosé Uwagi
PRY/AKT® sztuk
1 1.01/239 1) drzwi stalowe klasy RC2, otwierane na | 1 LEWE GALKO-KLAMKA
2 1.03/238 zewnatrz z nadmurowaniem; 1 LEWE GALKO-KLAMKA
3 1.07/234 2) oscieznica kgtowa montowana na lico z | 1 LEWE GALKO-KLAMKA
4 1.08/233 murem; 1 LEWE GALKO-KLAMKA
5 | 1.09/232 3) drzwi wyposazone w zamek podklamkowy | 1 LEWE GALKO-KLAMKA
6 1.10/231 ROM2 w klasie 7 + defender z wktadka w | 1 LEWE GALKO-KLAMKA
7 1.11/230 klasie 6 Kklucz-klucz oraz  zamek [ LEWE GALKO-KLAMKA
) 1.12/229 dodatkowy ROM 1 w klasie 7 z wkladkg w [ PRAWE GALKO-KLAMKA
9 [ 1.13/228 Klasie6; 1 PRAWE GALKO-KLAMKA
10 | 1.14/227 4) w drzwiach i o$cieznicy wykonany otwor [ PRAWE GALKO-KLAMKA
11 | 1.15/226 pod kontakiron; 1 PRAWE GALKO-KLAMKA
12 | 1.50/251 5) drzwi wyposazone w samozamykacz; 1 LEWE GALKO-KLAMKA
6) drzwi przystosowane do elektrozaczepu;
13 | 1.04/237 1) drzwi stalowe klasy RC4, otwierane na | 1 LEWE GALKO-GALKA
14 | 1.05/236 zewnatrz z hadmurowaniem; 1 LEWE GALKO-GALKA
15 | 1.06/235 2) oscieznica katowa montowana na lico z | 1 LEWE GALKO-GALKA
16 | 1.59/243 murem, 1 PRAWE GALKO-GALKA
3) drzwi wyposazone w zamek podklamkowy
rozporowy w klasie 7 + defender z
wktadkg w klasie 6 klucz-klucz oraz
zamek dodatkowy ROM 1 w klasie 7 z
wktadka w klasie 6;
4) w drzwiach i o$cieznicy wykonany otwor
pod kontaktron;
5) drzwi wyposazone w samozamykacz;
6) drzwi przystosowane do elektrozaczepu;
17 | -1.06/007 1) drzwi stalowe, jednoskrzydtowe, | 1 LEWE GALKO/GALKA
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otwierane do wewnatrz, klasa RC4;

2) oScieznica katowa;

3) drzwi wyposazone w zamek podklamkowy
rozporowy w klasie 7 + defender z
wktadkg w klasie 6 klucz-klucz oraz
zamek dodatkowy ROM 1 w klasie 7 z
wktadka w klasie 6;

4) w drzwiach i oscieznicy wykonany otwor
pod kontaktron;

5) drzwi wyposazone w samozamykacz;

6) drzwi przystosowane do elektrozaczepu;

18 | Korytarzna | 1) drzwialuminiowe wewngtrzne, DZWIGNIA
poziomie +1 dwuskrzydtowe —niesymetryczne, ANTYPANICZNA/STALA
pomigdzy otwierane na zewnatrz strefy, klasy P2A, z GALKA
wejsciem do naswietlem gornym,;
pok. 2) skrzydto gtowne wyposazone w
1.50/251 samozamykacz szynowy;

a wejsciem 3) drzwi przystosowane do montazu jednego
do pokoju ektrozaczepu i dwoch kontaktronow;
1.49/252

(1) numer pokoju wedtug dokumentacji projektowe;,
(2) numer pokoju aktualny
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Zalacznik Nr 2 do Umowy nr 1201-1LL-5.023.....2021

Zasady zatrudniania i rozliczania Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy (jezeli dotyczy)

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci,

3.

1Z:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

przedmiotem umowy 0 podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja cze$ci zamoOwienia
okreslonego Umowg zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca;

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawarte] pomigedzy Zamawiajacym
a Wykonawca 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji technicznej, Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
1 doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
1 dos$wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy;
dysponowaé personelem i sprz¢tem, gwarantujagcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czgsci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawceg zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.
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Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic
wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng nawigzujaca do cen
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z cz¢scig dokumentacji
dotyczacej wykonania robdt, ktére maja by¢ realizowane na podstawie Umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie
Umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni
od dnia przedlozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 6 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci
w nastgpujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 2;

2) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w calosci lub w czeséci kluczowej czgsci przedmiotu
Umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej umowa o podwykonawstwo
ma by¢ realizowana przez —————. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca
powolywal si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu
wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu;

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od
zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajacego;

5) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy
niz przewidywany Umowg dla tych robot;

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
na podstawie Umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy

o podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 6 Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catoSci zastrzezenia Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedlozy
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie
p6ézniej, niz na 7 dni roboczych przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia
przedlozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace czg$¢ przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o warto$ci
mniejszej

niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, oraz
Umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie to
nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej
niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopig Umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe¢ w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych ta
umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie speiniajg warunkow Ilub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja rgkojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdot budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zagdanie Zamawiajacego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaplaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarlt
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,  Zamawiajacy  potraca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci Umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od Umowy w sprawie zamoOwienia publicznego przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracen z naleznosci Wykonawcy wszelkich
zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, np. kary umowne, itp.
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Zalacznik Nr 3 do Umowy nr 1201-1LL-5.023.....2021

PROTOKOL PRZEKAZANIA FRONTU ROBOT

spisany w dniu .........coeeeeee 2021 roku w sprawie przekazania frontu robodt przez
Zamawiajacego t].: Izbe Administracji Skarbowej w Krakowie ul. Wislna 7, 31-007 Krakow
Wykonawcy tj.

VA 72 b 1
Celem wykonania zadania: .
UMOWa NI ..o Zdnia ..o,

Na
L2222 Ty 1

Miejsce realizacji robot - budynek Matopolskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Krakowie,
przy ul. Pachonskiego 3 a

OBECNI:

Zamawiajacy

1 i iee e eem Izba Administracji Skarbowej w Krakowie, tel. ...........................

2. eiieieeieei e ievee vee aeeoom IzDa Administracji Skarbowej w Krakowie, tel. ...........................

Wykonawca
L e e €L e,

2 e e e e e e e B8 e,

1) Zdniem ................... 2021 roku Wykonawca przejmuje front robot celem wykonania
przedmiotu Umowy jak wyzej.

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania wszystkich postanowien zawartych
W UMOWIE NI ..o, zdnia ... 2021 roku.

3) Zabezpieczenie budowy w niezbedne do wykonania Umowy media lub inne ustugi po
stronie Zamawiajacego.

4) Uwagi: Wykonawca:
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Na tym protokoét zakonczono 1 podpisano.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zalacznik Nr 4 do Umowy nr 1201-1LL-5.023.....2021

PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

spisany w dniu ................... 2021 roku w sprawie odbioru koncowego wykonanych prac
ZgOdNIe Z UMOWS NI ...uvniiniiinienieieeeanaaneannnns. zdnia ... 2021r.
w budynku Matopolskiego Urzedu Celno-Skarbowego przy ul. Pachonskiego 3 a w Krakowie.

OBECNI:

Wdniu ... 2020r. dokonano odbioru koncowego wykonania robdt polegajacych
na:

Uwagi

Niniejszym stwierdza si¢, iz roboty wykonano zgodnie Zz Umowg nr ...........c.ooveeieiiininninn...
zdnia ... w pelnym/ niepelnym zakresie.

Prace zostaly wykonane z nalezyta staranno$cig oraz nie powstaly Zadne uszkodzenia w
zwigzku z wykonaniem robot.

Warto$¢ wykonanych robOt ...
Przedstawiciel Wykonawcy: Imig i Nazwisko ...................c..ccccooiiniini
Przedstawiciel Zamawiajacego  Imig i NazWiSko ...

Imig i Nazwisko ...................c.ccccooooveeiiiec,

Imig i Nazwisko ....................ccccoooeeiiiii,
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